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Licitacion Publica N° 04/2023
Ref.: EXPTE. N° 7532/23

" Construccion Edificio Escuela Secundaria UNGS - 1ra ETAPA”

Los Polvorines, 06/12/2023

INFORME DE EVALUACION PARA PREADJUDICACION

Reunidos los miembros abajo firmantes de la Comisién de Evaluacién designada por
Resolucion Rectoral N® 26545/2022, con el objeto de evaluar las ofertas presentadas para la
ejecucion de la obra de ia referencia, se elaboro el presente Informe de Evaluacion.

En fecha 24 de noviembre de 2023 se realizd la apertura de la Oferta Economica,
presentandose dos ofertas:

-~ OFERTA 1: VIVIAN HNOS. S.A.
- OFERTA 2: GECONPE SRL.

A fin de realizar una evaluacién detallada de las ofertas presentadas, se procedié a efectuar
un analisis del principal aspecto, segun el marco de los instructivos vigentes:

1- OFERTAS ADMISIBLES, Y ORDEN DE MERITO
Como consecuencia de las ofertas presentadas y el monto de las mismas, esta Comision ha
concluido lo siguiente:

Oferta no pre-calificada:

El Oferente VIVIAN HNOS. S.A. cotiza un monto de $ 3.602.979.338,01 (pesos, tres mi
seiscientos dos millones novecientos setenta y nueve mil trescientos treinta y ocho con
01/100), superando al Presupuesto Oficial Actualizado ($ 2.123.533.610,10) por $
1.479.445.727 91, es decir un 69,67%.

No se acepta {a oferia por Inconveniencia Presupuestaria.

Oferta pre-calificada:

El Oferente GECONPE SRL. cotiza un monto de $§ 2.759.634.218,75 (pesos, dos mil
setecientos cincuenta y nueve millones seiscientos treinta y cuatro mil doscientos dieciocho
con 75/100), superando al Presupuesto Oficial Actualizado ($ 2.123.533.610,10) por $
211.393.886,63, es decir un 29,95%.

Se acepta la oferta, para su evaluacion.

Se hace constar que segiin io incorporado al Expdte., la oferente GECONPE SRL.
presenta una mejora de oferta a la fecha del 05/12/2023, quedando su oferta en $
. 2.546.180.242,50 (Pesos Dos mil quinientos cuarenta y seis millones ciento ochenta mil
A\ doscientos cuarenta y dos con cincuenta centavos).
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2- DICTAMEN DE PREADJUDICACION

Esta Comisién de Preadjudicacion considera que la propuesia preseniada por la oferente
GECONPE SRL, resulta ADMISIBLE, por cumplir con fodas ias exigencias dei Pliego,
respondiendo a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la
Licitacién, sin desviacién o condicicnamiento. Y por elio, con juicio fundads en el andlisis de
la oferta y el Informe de Evaluacién que se adjunian, propone que se proceda a la pre-
adjudicacion en favor de esa propuesta.
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Licitacion Pudblica N° 04/2023
Terminacion de la Escuela Secundaria UNGS - Etapa |

COMISION DE PREADJUDICACION

Los Polvorines, 06/12/2023

ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO OFICIAL

Escuela Secundaria UNGS
Licitacion Piblica Nacional N°4 /2023 Terminacién de la
[Escuela Secundarja UNGS Etapal-

CALCULO DE ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL
Indice del Costo da la Construccién en el Gran Buenos
Aires (ICC), base 1993=100. Variaciones del Nivel general y

capituos
Niel general y capilulas 2023
Junio Julle Agosto Septigmbre Octubre Novembre
Nivel genoral 10 54 14,7 13,6 71 1.3
Factor de Actualizacién 1,000 1,084 1,244 1,413 1,513 1,682
indice Base 6/2023 i) 1.0828916738 1, 23328201 1,47 2562034 4 51284487 1,601360541
Fuente: INDEC, Diroceion Nacional do Estadisticas de Procios. Direeclon do 1251 $ 2.123.533.610,10 | 3 E055.518.152,

$ 1.255.518.152,42

oferta $ 2.546.180.242,50 $ 422.646.632,40 Diferencia
19.9030%

CUADRO RESUMEN

P.O. junio 2023| § 1.255.518.152.42 | $ 501.354,96 /M2
P-O. actualizado noviembre 2023 (*)| § 2.123.533.610,10 | $§ 847.971,89 /M2
MEJOR OFERTA | § 2.546.180.242,50 | $ 1.016.743,63 /M2
Diferencia (B/A) 19,80%
(*) Indice Noviembre: estimado

m

A la fecha de ia apertura de la licitacién, el Presupuesto Oficial Actualizado, asciende a
la suma de $ 2.123.533.610,10 {(Pesos Dos Mil Ciento Veintitres Millones Quinientos
Treinta y Tres Mil Seiscientos Diez con diez centavos).
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Licitacion Pudblica N° 04/2023
Terminacién de la Escuela Secundaria UNGS - Etapa |

COMISION DE PREADJUDICACION

Los Polvorines, 06/12/2023

INFORME DE EVALUACION

RESUMEN
a) Capacidad de produccién: CUMPLE
b) Capacidad empresarial:
" c) Calificacidn en el Registro:
d) Capacidad de contratacién: CUMPLE
e) Capacidad econdémico-financiera: | CUMPLE
ANALISIS
a) Capacidad de produccién:

Conforme la declaracién jurada del punto 3.1.2.a), haber ejecutado como minimo en los tliimos
cinco afios el equivalente a dos veces la superficie cubierta del proyecto licitado en obras de

similares caracteristicas a las de la presente Licitacion.

11.459 m2 ejecutados en los Gltimos 5 afios / 2.504,25 m2 (proyecto) = 4.57 > 2

Se adjunta listado con detalle de obras ejecutadas y verificadas:
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b} Capacidad empresarial:

Conforme la declaracién jurada del punto 3.1.2.b), el promedio de los mejores doce meses de
facturacion, historica o actualizados al mes base de presupuesto, debe ser mayor o iguai

al cociente entre el monto de la oferta y el plazo en meses de la obra licitada.

Dicha actualizacion de la facturacion en caso de ser necesaria se tomé generando un factor
de actualizacién (FA) en base al Indice del Costo de la Construccién, Variacidon del

Nivel General de Precios. Se tom6 como base 1= Enero2019.

Metodologia de actualizacién: Se multiplicé el valor facturado de cada periodo por su
respectivo Factor de Actualizacién (FA). La suma de los doce periodos se promedid,
debiendo el resultado ser mayor al cociente entre el monto de la oferta y el plazo en

meses de la obra licitada.

Cada FA surge del cociente entre el indice de! periodo base correspondiente a la emision del
Apto Tecnico, y el indice correspondiente a cada uno de los mejores doce periodos

seleccicnados de facturacion.

Promedio de los mejores 12

Meses de Facturacion Mayor o | Monto Oferta / Plazo Obra
Actualizada lgual | (En Meses)

$ 2.846.061.547,25 /12 Mayor |$2.759.634.218,75 /12

S 237.171.795,60 Mayor | $ 229.969.518,23

Se adjunta listado con detalle de montos de facturacién y su actualizacion:
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Periodo | Facturacién Hist. FA i Facturacién Actualiz.
nov-20! 1.502.396,88 6,557 | 9.851.216,34
__dic-20: 3.275.934,25 6345 | 20.785.802,82
ene-21; 2.927.978,68 6165 i 18.050.988,56
feb-21! 3.764.730,41 5,861 22.065.084,93
mar-21} 15.597.313,28 5,723 89.263.423,90
abr-21! 1.464.520,19 5354 | 7.841.041,10
may-21i 10.522.975,67 5211 | 54.835.226,22
jun-21 3.453.254,59; 5,108 17.639.224,45
jul-21: 48.106.790,11 4,346 233.125.504,87
ago-21 23.693.405,87 4,750 112.543.677,38
_____________ sept-21 16.348.213,21F 4,605 75.283.521,83
_____ oct-21 57.398.679,57 4,420 )
nov-21: 60.866.076,29 4,328
dic-21i 57.360.974,87 4,260
ene-22i 79.214.191,72 4,128
feb-22; 98.275.675,43 3,976
mar-22: 40.476.943,30 3,789
abr-22: 51.254.280,00 3,703
may-22 88.231.085,97 3,472
jun-22 26.824.248 88 3,258
juk-22; 72.452.834,56 3,047
ago-22i 50.325.861,95 2,835
sept-22 100.985.944,53{ 2,639 007,61
oct-22! 44235247 40 2459 | 108.774.473,36
nov-22 95.590.073,58 2304 | 220.239.529,53
dic-22! 45.923.290,03 2,209 101.444.547,68
ene-23i 31.111.769,19 2,071 64.432.473,99
feb-23! 26.072.296,37 1,953 | 50.919.194,31
mar-23: 40.197.671,26 1,865 74.968.656,90
abr-23; 10.150.790,97, 1726 17.520.265,21
may-23! 80.496.529,01 1,601 ' 128.874.942,95
________ jun-23: 84.374.15046! 1513 | 127.658.089,65
jul-23; -2.240.571,34] 1396 -3.127.837,59
ago-23; 19.954.342,00f 1217 | 24.284.434,21
sept-23: 47.975.848,62 1,071 51.382.133,87
oct-23i 38.406.298,12 1,000 38.406.298,12
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c) Calificacion en el Registro de Constructores de Obra Pliblica:

Se adjunta copia de la calificacion de la empresa en el Regisiro de Construciores de Obra
Publica. Cabe aclarar que el formato actual difiere del requerido por Pliego, ya que el mismo
ya no se encuentra vigente desde la implementacion del sistema CONTRATAAR con sus
posteriores cambios.

d) Capacidad de contratacién:

La capacidad de contratacion anual otorgada por el correspondiente Registro de Constructores
de Obra Publicas, deberd ser mayor o igual a la capacidad de contratacién que se expresa a
continuacion:

Para obras de plazo de ejecucion hasta 12 meses:

Donde:

CCM = Capacidad de contratacion minima
MO = Monto de la oferta

PE = Plazo ejecucion (expresado en meses)

CCM = ($2.758.634.218,75/ 12) x (12 - 12 meses) + $2.759.634.218,75

CCM = $2.759.634.218,75

A CAPACIDAD REFERENCIAL: S 3.807.824.214,06
B SALDO DE OBRAS EN EJECUCION: S 222.140.651,09
A-B | CAPACIDAD DE CONTRATACION ACTUAL: $ 3.585.683.562,97

Se adjunta copia del Constancia de Inscripeion del Registro Nacional de Constructores y
Firmas Consultoras de Obra Publica, donde constan las capacidades:
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e) Capacidad econdmico-financiera:

Para evaluar y establecer la capacidad econdmico-financiera de los Oferentes, se

consideraron los indices financieros y econdmicos que se detallan a continuacién.

Donde:
A= Activo
P= Pasivo
AC = Active Corriente
PC = Pasivo Corriente
PN = Patrimenio Neto
U = Utilidad neta
MO = Monto de la oferta
PE = Plazo de ejecucion (en meses)

siontc de la Obra - 65/12/2023 | 3 2.346.186.242,50

Pazo de ejecucion 12 ddeses
DATOS SEGUN DATOS SEGUN DATOS SEGUN DATOS SEGUN
BALAMCE AL BALANCE AL BALANCEAL = BALANCEAL
31f12/2018 31f12f2020 3f12fzm2s 31f12f32932
DATOS :
ActivcComiente | S 9503912082 | &€ 7933001515 | 8 I6F.E22.790,8C | & F73.427.875.10
Active fotal & 139,35L.255.16 | § 109.973.247,38 | § 199.255.674,05 | & 35L.095.418,68
Pastvo Corriente | $ 28.358.4050% | § 319728018016 | & F2509.83434 | § 173.913.270.25
Pasive Total S S0.541598,25 S 2769663781 5 100.456.038,24 | 5 145.959.657.90
PatrimonioNelo |3 TR.E09.556.9% |5 A2276.6IG57 | §  92.833.634.8: | S 215.3175.760.78
Utilidad Nata S  ERCIFINOE | §  1iIFEEDTAS |§ IT.39LI8453 | S 20976647100
VALORES
N FORMULA | ADMISIBLES|  ANO2019 ARQ 2020 ANO 2021 Al0 2022 PROMEDIO
1- Liquidez AC/PC 50,80 341 40 230 2,20 2%
2- Solvencia AT/PT 5150 294 397 198 247 284
3- Endeudamiento PC/PN <A,75 036 0,24 073 0,58 0,48
4- Rentabilidad Ufen 50,00 0,02 001 0,12 014 0,07
5- Capacidad de Trahajo | AC-RC>MO [Pt $ 67.880.71579 | § 50.610.83499 | § 94.618.95656 | $ 149.214.60585 | § 92.831.278,30

Se considera que el oferente acredita capacidad econdmico-financiera suficiente, porque
cumple con el indice de liquidez corriente, v el resultado delr\anahsls arroja vaiores admisibles
en por lo menos los cuatro indicadores restantes.
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