REFUERZOS ESTRUCTURALES Y ADECUACIONES ARQUITECTONI CAS EN FACHADAS / SEDE ROCA

EXPEDIENTE N° 22216/2019 - LICITACION PRIVADA N° 4/ 2019
PLANILLA DE COTIZACION

TAREAS unidad] cantidad] precio unit. subt.
1 [TAREAS PRELIMINARES
1.1 |Obrador gl.
1.2 |Cercos, andamios y protecciones gl.
Subtotal
2 |INTERVENCIONES DE REFUERZO ESTRUCTURAL
2.1 |Refuerzo de fundaciones
2.1.1 |Provision y aplicacion de aditivos para consolidacién de suelos gl.
2.2 |Refuerzo de mamposterias
2.2.1 |Ejecucioén de refuerzos horizontales interiores ml
2.2.2 |Ejecucioén de refuerzos verticales interiores mi
2.2.3 |Ejecucioén de refuerzos horizontales exteriores ml
2.2.4 |Ejecucion de refuerzos verticales exteriores mi
Subtotal
3 |[INTERVENCIONES DE ADECUACION ARQUITECTONICA
3.1 |Demoliciones y retiros m3
3.2 |Recuperacion de rejas originales de ventanas un
3.3 |Veredas perimetrales y cordones divisorios
3.3.1 [Veredas perimetrales m2
3.3.2 |Cordones divisorios ml
3.4 |Hormigones m3
3.5 |Sistema de drenaje gl.
3.6 |Ajustes de fachada
3.6.1 [Cegado de vanos m2
3.6.2 |Recomposicion de vanos m2
3.6.3 |Reposicion de rejas originales. un
3.7 |Escaleras y rampa de acceso
3.7.1 [Nueva escalera y rellano de acceso gl.
3.7.2 [Nueva rampa de acceso gl.
3.8 |Reubicacion de Instalaciones
3.8.1 |Retiro y reubicacién de cables eléctricos gl.
3.8.2 |Retiro y reubicacién de cafierias sanitarias y pluviales gl.
3.8.3 [Traslado de canillas de servicio y llaves de paso gl.
3.8.4 [Traslado de equipos de aire acondicionado gl.
Subtotal
4 |SEGURIDAD EN OBRA Y VARIOS
4.1 [Circulaciones y rampas provisorias gl
4.2 |Proteccion de vanos y carpinterias gl
4.3 |[Seguridad e Higiene gl
4.4 |[Limpieza diaria y final de obra gl
4.5 [Planos conforme a obra gl

Subtotal

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

$ 0,00




